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Medellin, Febrero 16 de 2011

Sefores
QUINTE Y CIA
ATN: PAOLA QUINTERO

Asunto: Cotizacién de sistemas de impresion

Opcion 1: Instalacién de 6 paneles controladores y 6 impresoras inaldmbricas, no requiere de
obra civil, cada panel maneja un dispensador.

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
PANEL CONTROLADOR AVANZADO 6| $2.100.000 $12.600.000
IMPRESORA TERMICA INALAMBRICA 6 $600.000 $ 3.600.000
SUBTOTAL $16.200.000
IVA $2.592.000
TOTAL $18.792.000

Opciodn 2 : Instalacion de 4 paneles controladores y 2 impresoras inaldmbricas, requiere de obra
civil para conexidn entre surtidores; 2 paneles manejan 1 dispensador cada uno, los otros 2
paneles manejan ademads de los 2 dispensadores, 1 equipo adicional cada uno, en este modelo se
utilizaria 1 impresora por isla, es decir 3 surtidores comparten la misma impresora.

Teléfono: (574) 301 27 27 Celular 314 812 57 32 - 314 812 69 29

Crr 48 No 48 Sur 75 Bodega 162 Medellin — Antioquia - Colombia




s

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
PANEL CONTROLADOR AVANZADO 4| $2.100.000 $ 8.400.000
IMPRESORA TERMICA INALAMBRICA 2 $ 600.000 $1.200.000
CONEXION A EQUIPO ADICIONAL 2| $1.000.000 $2.000.000
SUBTOTAL $11.600.000
IVA $1.856.000
TOTAL $13.456.000

Opcion 3: Instalacion de 3 paneles controladores y 3 impresoras inaldmbricas, se utilizaria un
sistema de impresion completo (controlador e impresora) por cada par de equipos. Requiere obra
civil para conexién entre surtidores, y obra civil para conexion entre islas.

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
PANEL CONTROLADOR AVANZADO 3 $2.100.000 $6.300.000
IMPRESORA TERMICA INALAMBRICA 3 $600.000 $1.800.000
CONEXION A EQUIPO ADICIONAL 3 $1.000.000 $3.000.000
SUBTOTAL $11.100.000
IVA $1.776.000
TOTAL $12.876.000

Teléfono: (574) 301 27 27 Celular 314 812 57 32 - 314 812 69 29

Crr 48 No 48 Sur 75 Bodega 162 Medellin — Antioquia - Colombia




Arnetf

RECOMENDACION:

Los equipos de INGENIERIA APROPIADA permiten la conexion de hasta 2 surtidores, pero la
estacidn de servicio no cuenta con ductos de servicio entre los equipos y tampoco entre el equipo
y la caja de control, lo que dificulta la conexidn de 2 equipos a un sistema, por tal motivo
consideramos que la opcidn mas conveniente es la segunda, ya que la obra civil requerida, seria
solo para conexiéon entre surtidores, daria solucidon a los problemas que aqueja la estacién y
permitiria que se todos los equipos quedaran con sistema de impresién.

NOTA: En conexion de equipos adicionales a un sistema, los costos de instalacién y obras civiles
van por cuenta del cliente.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

GARANTIA: 3 afios para partes electrdonicas y 6 meses para impresora y teclados

FORMA DE PAGO: Contado

Confidencialidad

Los derechos patrimoniales e intelectuales de la totalidad y los componentes de esta propuesta
pertenecen a INGENIERIA APROPIADA S.A.S por lo que la reproduccion total o parcial de este
documento o la revelacion a terceros por cualquier medio por parte de QUINTE Y CIA o alguno de
sus funcionarios es totalmente prohibida.

Teléfono: (574) 301 27 27 Celular 314 812 57 32 - 314 812 69 29

Crr 48 No 48 Sur 75 Bodega 162 Medellin — Antioquia - Colombia




pspstsl

Hacemos lo necesario para atender con excelencia las necesidades y expectativas
de su empresa y le reiteramos nuestra disposicion permanente para hacer los
ajustes y las innovaciones necesarias, que mejor se adapten a sus necesidades.

Atenta a resolver cualquier inquietud.

Nora Zuluaga Gmez
Lider comercial
Teléfono: (4) 301 27 27
Celular: 314 812 69 29

nora.zuluaga@iapropiada.com

Assstsh
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